



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498

36780-000 - Minas Gerais

Memória de Cálculo:

Construção de Posto de Atendimento

1 Instalação da obra

1.1 – Limpeza do terreno: $10,70m \times 12,15m = 130,00m^2$

1.2 - Locação da obra: $105,50m^2$ (área da construção)

2 - Fundação:

2.1 – Escavação manual: $15,01m^3$

20 sapatas $\times 0,80m \times 0,80m \times 0,80m = 10,24m^3$

106,00m (cintas) $\times 0,15m \times 0,30m = 4,77m^3$

2.2 – Apiloamento valas: $28,70m^2$

20 sapatas $\times 0,80m \times 0,80m = 12,80m^2$

106,00m (cintas) $\times 0,15m = 15,90m^2$

2.3 – Reaterro: $4,76m^3$

$15,01m^3$ (escavação) – $10,19m^3 = 4,82m^3$

2.4 – Concreto 18MPA: $10,19m^3$

20 sapatas $\times 0,80m \times 0,80m \times 0,40m + 20$ sapatas $\times 0,15m \times 0,25m \times 0,40m = 5,42m^3$

106,00m (cintas) $\times 0,15m \times 0,30m = 4,77m^3$

2.5 – Arrmação: $305,70kg$

$10,19m^3 \times 30\text{ kg }/m^3 = 305,70kg$

3 - Estrutura de Concreto:

3.1 - Forma: $70,40m^2$

20 pilares $\times 0,50m \times 2,80m = 28,00m^2$

106,00m (vigas) $\times 0,40m = 42,40m^2$

3.2 - Concreto: $4,56m^3$

20 pilares $\times 0,15m \times 0,25m \times 2,80m = 2,02m^3$

106,00m (vigas) $\times 0,15m \times 0,20m = 2,54m^3$

3.3 - Armação:

Considerando $40kg/m^3$ de concreto: $4,56m^3 \times 40kg/m^3 = 182,40kg$

4 – Alvenaria e divisões:

4.1 - Alvenaria: $100,00m \times 2,80m + 41,95m \times 1,0m = 321,95m^2$

4.2 - Verga: $0,32m^3$

Janelas: $1,50m \times 3\text{unid.} + 1,80m \times 2\text{ unid.} + 1,00m \times 2\text{ unid.} + 1,20m \times 2\text{ unid.} \times 0,10m \times 0,12m = 0,15m^3$

Portas: $14\text{unid.} + 1,00m \times 0,10m \times 0,12m = 0,17m^3$

4.3 – Muro divisório: $12,15m + 1,20m + 0,40m = 13,75m$

5 – Cobertura:

5.1 – Estrutura metálica: $105,50m^2$ (área da construção).

5.2 – Telha galvanizada: $105,50m^2$ (área da construção).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498

36780-000 - Minas Gerais

5.3 – Laje pré-moldada: 105,50m² (área da construção).

5.4 – Calha: 12,15m x 2 lados = 24,30m

5.5 – Calha: 12,15m x 2 lados = 24,30m

6 - Impermeabilização:

6.1 – Impermeabilização emulsão asfáltica: 106,00m (cintas) x 0,15m = 15,90m²

7 – Pisos:

7.1 – Rodapé: 12,10m + 8,10m + 10,50m + 5,80m + 18,40m + 12,90m + 13,10m + 12,50m = 93,40m.

7.2 – Soleira: 14 unid. x 0,15m x 0,80m = 1,68m²

7.3 – Peitoril: 1,20m x 3unid. + 1,50m x 2 unid. + 0,80m x 2 unid. + 1,00m x 2 unid.) x 0,12m = 1,22m²

7.4 - Piso cerâmico: 9,10m² + 2,20m² + 4,07m² + 5,68m² + 2,40m² + 5,62m² + 4,48m² + 2,28m² + 2,02m² + 9,13m² + 10,50m² + 10,01m² + 3,40m² + 9,38m² + 9,8m² = 90,15m²

7.5 - Contrapiso: 9,10m² + 2,20m² + 4,07m² + 5,68m² + 2,40m² + 5,62m² + 4,48m² + 2,28m² + 2,02m² + 9,13m² + 10,50m² + 10,01m² + 3,40m² + 9,38m² + 9,8m² = 90,15m²

7.6- Passeio: 12,15m x 1,00m + 10,15m x 1,00m + 11,50m x 1,00m + 12,15m x 1,00m = 45,95m²

8 – Revestimento:

8.1 - chapisco: 768,13m²

Interno: 151,30 x 3,00m + 43,30 x 1,00m = 497,20m²

Externo: 43,30m x 3,10m + 43,30 x 1,00m = 177,53m²

Teto: 93,40m²

8.2 - Reboco:

- Reboco: área de chapisco – área de azulejo = 768,13m² - 173,70m² = 594,43m²

8.3 - Emboço:

Curativo (38,10m²) + copa (30,0m²) + DML (19,20m²) + ARS (19,20m²) + vestiário (26,40m²) + IS (18,60m²) + Sanitário (22,20m²) = 173,70m²

8.4 - azulejo:

Curativo (38,10m²) + copa (30,0m²) + DML (19,20m²) + ARS (19,20m²) + vestiário (26,40m²) + IS (18,60m²) + Sanitário (22,20m²) = 173,70m²

9 – Pintura:

9.1 – Fundo selador: 594,43m² (área de chapisco – área de azulejo = 768,13m² - 173,70m²)

9.2 – Pintura latex: 43,30m x 3,10m + 43,30 x 1,00m = 177,53m²

9.3 – Pintura acrílica: 594,43m² - 177,53m² = 416,90m²

9.4 – Pintura esmalte esquadria ferro: 01 unid. x 0,80m x 2,10m x 2 lados = 3,36m²

9.5 – Pintura esmalte esquadria madeira: 10 unid. x 0,80m x 2,10m x 2 lados + 02 unid. x 0,70m x 2,10m x 2 lados = 39,48m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

Praça Governador Valadares, 77 - (32) 3451-1498

36780-000 - Minas Gerais

10 – Divisória:

10.1 – Divisória de granito: $(0,93m + 0,83m + 1,60m \times 1,80m - 0,55m \times 1,60m) \times 2 \text{ unid.} = 4,29m^2$

11 – Serralheria:

11.1 – Portão: $0,80m \times 2,10m = 1,68m^2$

12 - Instalações Hidráulica

Conforme planilha e projeto

13 – Esquadrias:

13.1 – Porta 0,80x2,10m madeira: 10 unidades

13.2 – Porta 0,70x2,10m madeira: 2 unidades

13.3 – Porta de vidro temperado 10mm = 2 unid. $\times 0,80m \times 2,10m = 3,36m^2$

13.4 – Janela de vidro temperado 8mm: = 2 unid. $\times 0,60m \times 0,60m + 3 \text{ unid.} \times 1,20m \times 0,60m$
3 unid. $\times 1,00m \times 0,60m + 2 \text{ unid.} \times 1,50m \times 1,20m + 2 \text{ unid.} \times 0,80m \times 0,60m + 2 \text{ unid.} \times 2,00m$
 $\times 0,80m = 12,44m^2$

14 - Instalações Elétrica

Conforme planilha

15 – Equipamentos sanitários

Conforme planilha